



PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.5

Tipo de Orçamento

Proposto

Acompanhamento

PLE

DADOS DO CONTRATO

NOVIDADES DA VERSÃO

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

BDI

ORÇAMENTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ

QCI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 08-Saturday.xls.

PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'

ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'



-

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
Município/UF:	SIDERÓPOLIS/SC
Nº da Operação (0000000-00):	1070622-04
Nº do SICONV (000000):	900559/2020
Valor do Repasse Contratado (R\$):	238.856.00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	0.00
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2020

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	JONAS BUZANELO
CREA/CAU:	103.303-2
ART/RRT:	7534951-1 / 7534960-0
Data do preenchimento:	11/11/2020

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	HELIO ROBERTO CESA
Cargo:	PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	
Data de fechamento do RRE:	1/18/2021

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Novidades da Versão

<u>V3.0.0</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
<u>V3.0.1</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. <p>PO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da aplicação do BDI não desonerado. ▪ Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento L
<u>V3.0.2</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajustes de formatações. ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>ORÇAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linf <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI. <p>RRE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
<u>V3.0.3</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE. <p>CÁLCULO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
<u>V3.0.4</u>	<p>BDI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado. <p>CRONOGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais. <p>QCI</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a
<u>V3.0.5</u>	<p>GERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.

.icitado'.

ras.

—

reprogramar de CP).

Nº OPERAÇÃO
1070622-04Nº SICONV
900559/2020PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05 / Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50.00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

3.00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4.67%
Seguro e Garantia	SG	0.74%
Risco	R	0.97%
Despesas Financeiras	DF	1.21%
Lucro	L	8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1.50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23.38%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SIDERÓPOLIS/SC
LocalWednesday, November 11, 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: JONAS BUZANELO

CREA/CAU: 103.303-2

ART/RRT: 7534951-1 / 7534960-0

BDI 2

Nº OPERAÇÃO
1070622-04Nº SICONV
900559/2020PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS**APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE**

Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05 / Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50.00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3.00%

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3.45%
Seguro e Garantia	SG	0.48%
Risco	R	0.85%
Despesas Financeiras	DF	0.85%
Lucro	L	3.22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1.50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0.00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	15.00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

SIDERÓPOLIS/SC
LocalWednesday, November 11, 2020
Data

Responsável Técnico

Nome: JONAS BUZANELO

CREA/CAU: 103.303-2

ART/RRT: 7534951-1 / 7534960-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizados no bairro Centro no	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 023%	BDI 2 015%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizados no bairro Centro no Município de Siderópolis									118,070.92	
1.			RUA 05					-	118,070.92	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-		
-	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20" M	-	2.88	-	BDI 2	-	-	RA
-	Composição	COMP-11	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,006.23	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	97629	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.81	-	BDI 1	-	-	RA
1.2.			TERRAPLANAGEM					-		
-	SINAPI	83338	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,466.20	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95875	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	6.66	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	95875	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,887.98	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-07	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	735.80	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	83356	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	4,885.71	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96385	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	22.21	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	118,070.92	
-	SINAPI	100576	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,274.36	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-07	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	441.11	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 6,64 km	-	2,928.97	-	BDI 1	-	-	RA
1.3.1.	SINAPI	96396	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	310.20	90.00	BDI 1	111.04	34,444.61	RA
-	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 41,39 km	-	12,839.18	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-01	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	644.94	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	96402	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	290.22	-	BDI 1	-	-	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 023%	BDI 2 015%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis									118,070.92	
1.3.2.	SINAPI	95995	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	80.69	840.00	BDI 1	1,036.39	83,626.31	RA
-	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 41,39 KM	-	3,339.76	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.			DRENAGEM PLUVIAL							
-	SINAPI	90106	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	151.80	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	93379	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	122.70	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	2003850	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	10.12	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI-I	37450	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI-I	37451	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI-I	37452	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00	-	BDI 2	-	-	RA
-	SINAPI	92808	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92809	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	92810	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	2003648	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-09	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	8.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-03	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	510.70	-	BDI 1	-	-	RA
1.5.			PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE							



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 08-	DATA BASE 08-aa (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	BDI 1 023%	BDI 2 015%	BDI 3 000%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis									118.070,92	
-	SINAPI	94991	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	51.20	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	2003850	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	29.73	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-10	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	33.25	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-04	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	132.32	-	BDI 1	-	-	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
-	SINAPI	72947	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	147.32	-	BDI 1	-	-	RA
-	SINAPI	72947	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.48	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213417	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	5.18	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213855	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213863	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	12.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	SICRO	5213851	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-05	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	6.00	-	BDI 1	-	-	RA
-	Composição	COMP-06	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	3.00	-	BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
DATA BASE SICRO: JANEIRO/2020.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SIDERÓPOLIS/SC
Local
Wednesday, November 11, 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JONAS BUZANELO
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RRT: 7534951-1 / 7534960-0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Nº SICONV 900559/2020	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
							ESTACA 0+0,00 A 8+0,00	ESTACA 8+0,00 A PF
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis								
1.	RUA 05					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	70,545.63	47,525.29
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS							
-	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M	-	2.88	PLACA DE 2,40 X 1,20 M	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.88	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,006.23		2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,199.92	806.31
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.81	e=0,07m	2.SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.24	6.57
1.2.	TERRAPLANAGEM							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,466.20		3.TE	TERRAPLANAGEM	927.58	538.62
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	6.66	ATERRO DMT=0,30KM	3.TE	TERRAPLANAGEM	3.04	3.62
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,887.98	BOTA FORA DMT=2,00 KM	3.TE	TERRAPLANAGEM	1,834.90	1,053.08
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	735.80		3.TE	TERRAPLANAGEM	504.00	231.80
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	4,885.71	DMT 6,64 KM	3.TE	TERRAPLANAGEM	3,346.56	1,539.15
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	22.21		3.TE	TERRAPLANAGEM	10.13	12.08
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,274.36		4.BA	REGULARIZAÇÃO E SUB BASE	1,350.04	924.32
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	441.11		4.BA	REGULARIZAÇÃO E SUB BASE	262.01	179.10
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 6,64 km	-	2,928.97	DMT 6,64 KM	4.BA	REGULARIZAÇÃO E SUB BASE	1,739.75	1,189.22
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	310.20		5.BA	BASE IMPRIMADA	184.51	125.69
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 41,39 km	-	12,839.18	DMT 41,39 KM	5.BA	BASE IMPRIMADA	7,636.87	5,202.31
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17		5.BA	BASE IMPRIMADA	1,190.04	809.13
-	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	644.94	DMT 322,60 KM	5.BA	BASE IMPRIMADA	383.91	261.03
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17		6.PA	PAVIMENTAÇÃO	1,190.04	809.13

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Nº SICONV 900559/2020	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
							ESTACA 0+0,00 A 8+0,00	ESTACA 8+0,00 A PF	
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis							TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	70,545.63	47,525.29
-	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	290.22	DMT 322,60 KM	6.PA	PAVIMENTAÇÃO	172.76	117.46	
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	80.69		6.PA	PAVIMENTAÇÃO	48.30	32.39	
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 41,39 KM	-	3,339.76	DMT 41,39 KM	6.PA	PAVIMENTAÇÃO	1,999.14	1,340.62	
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL		-						
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	151.80		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	141.30	10.50	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	122.70		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	114.18	8.52	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	10.12		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	9.42	0.70	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	21.00		
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	86.00		
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS		7.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	21.00		
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	86.00		
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS		7.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00		7.TU	TUBOS E ASSENTAMENTOS	1.00		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Nº SICONV 900559/2020	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:		
							ESTACA 0+0,00 A 8+0,00	ESTACA 8+0,00 A PF	
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis							TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	70.545,63	47.525,29
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	8.00		8.CA	CAIXAS COLETORAS	6.00	2.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	510.70		9.ME	MEIO-FIO	288.84	221.86	
1.5.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		-						
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	51.20		10.PA	PASSEIOS	31.31	19.89	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	29.73		10.PA	PASSEIOS	18.04	11.69	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	33.25		10.PA	PASSEIOS	10.20	23.05	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	132.32		10.PA	PASSEIOS	83.40	48.92	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-						
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	147.32	TINTA BRANCA	11.SI	SINALIZAÇÃO	78.59	68.73	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.48	TINTA AMARELA	11.SI	SINALIZAÇÃO	14.34	10.14	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	5.18		11.SI	SINALIZAÇÃO	2.44	2.74	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00		11.SI	SINALIZAÇÃO		1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	12.00		11.SI	SINALIZAÇÃO	6.00	6.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2.00		11.SI	SINALIZAÇÃO	1.00	1.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	6.00		11.SI	SINALIZAÇÃO	2.00	4.00	
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	3.00		11.SI	SINALIZAÇÃO	1.00	2.00	

SIDERÓPOLIS/SC
Local
Wednesday, November 11, 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JONAS BUZANELO
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RR: 7534951-1 / 7534960-0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Nº SICONV 900559/2020	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3									
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis													
1.	RUA 05		-										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-										
-	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M	-	2.88										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2.006.23										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.81										
1.2.	TERRAPLANAGEM		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,466.20										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	6.66										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,887.98										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	735.80										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	4,885.71										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	22.21										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2,274.36										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	441.11										
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 6,64 km	-	2,928.97										
1.3.1.	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	310.20										
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 41,39 km	-	12,839.18										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17										
-	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	644.94										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17										

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Nº SICONV 900559/2020	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3								
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis												
-	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	290.22									
1.3.2.	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	80.69									
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 41,39 KM	-	3,339.76									
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL		-									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	151.80									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	122.70									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	10.12									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00									
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00									

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Nº SICONV 900559/2020	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
---	---------------------------------	----------------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3									
Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município de Siderópolis													
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	8.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	510.70										
1.5.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	51.20										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	29.73										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	33.25										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	132.32										
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA		-										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	147.32										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.48										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	5.18										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	12.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	6.00										
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	3.00										

SIDERÓPOLIS/SC
Local
Wednesday, November 11, 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JONAS BUZANELO
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RRT: 7534951-1 / 7534960-0

AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)
1	Administração Local	-
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	-
3	TERRAPLANAGEM	-
4	REGULARIZAÇÃO E SUB BASE	-
5	BASE IMPRIMADA	34,444.61
6	PAVIMENTAÇÃO	83,626.31
7	TUBOS E ASSENTAMENTOS	-
8	CAIXAS COLETORAS	-
9	MEIO-FIO	-
10	PASSEIOS	-
11	SINALIZAÇÃO	-



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro no Município
----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
1.	RUA 05	118,070.92	% Período:		29.17%	70.83%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	% Período:											
1.2.	TERRAPLANAGEM	-	% Período:											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	118,070.92	% Período:		29.17%	70.83%								
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	-	% Período:											
1.5.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	-	% Período:											
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	% Período:											
Total: R\$ 118070.92000														
				Período:	%:	29.17%	70.83%							
					Repasse:	34,444.61	83,626.31							
					Contrapartida:	-	-							
					Outros:	-	-							
				Acumulado:	Investimento:	34,444.61	83,626.31							
					%:	0.00%	29.17%	100.00%						
					Repasse:	-	34,444.61	118,070.92						
					Contrapartida:	-	-	-						
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	-	34,444.61	118,070.92							

SIDERÓPOLIS/SC
Local

Wednesday, November 11, 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JONAS BUZANELO
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RRT: 7534951-1 / 7534960-0



CRONOGRAMA FÍSICO SIGILO
OGU LICITACIONAL

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS/SC
---------------------------	--------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 11/21
1.	RUA 05	118,070.92	% Período:	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	% Período:	
1.2.	TERRAPLANAGEM	-	% Período:	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	118,070.92	% Período:	
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	-	% Período:	
1.5.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	-	% Período:	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	% Período:	
Total: R\$ 118070.92000			%:	
		Período:	Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

SIDERÓPOLIS/SC
Local

Wednesday, November 11, 2020
Data

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	REGULARIZAÇÃO E SUB BASE
F 5	BASE IMPRIMADA
F 6	PAVIMENTAÇÃO
7	TUBOS E ASSENTAMENTOS
8	CAIXAS COLETORAS
9	MEIO-FIO
10	PASSEIOS
11	SINALIZAÇÃO

ESTACA 0+0,00 A 8+0,00	ESTACA 8+0,00 A PF																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.



PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	ApELIDO EMPREENHIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizados no bairro C
---------------------------	--------------------------	---	---	--

Medição: **1** Período: **00/01/Saturday a 00/01/Saturday** % Realizado Período.: **0.00%** % Realizado Acum.: **0.00%**

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	REGULARIZAÇÃO E SUB BASE
5	BASE IMPRIMADA
6	PAVIMENTAÇÃO
7	TUBOS E ASSENTAMENTOS
8	CAIXAS COLETORAS
9	MEIO-FIO
10	PASSEIOS
11	SINALIZAÇÃO

ESTACA 0+0,00 A 8+0,00	ESTACA 8+0,00 A PF	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								

		Data das Medições											
Medições		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SIDERÓPOLIS/SC
Local
Monday, January 18, 2021
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: 0
Profissão: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05			RECURSO OGU	REPASSE 238,856.00	CONTRAPARTIDA 0.00	INVESTIMENTO 238,856.00

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 120,785.08	Contrapartida (R\$) -
------------------------	-----------------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA 05	Em Análise	1,999.17	m²	LOTE 1	118,070.92	-	-	118,070.92
TOTAL								118,070.92 (100.00%)	- (0.00%)	- (0.00%)	118,070.92 (100.00%)

Observações:

SIDERÓPOLIS/SC
Local

Wednesday, November 11, 2020
Data

Representante Tomador
Nome: HELIO ROBERTO CESA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS		Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	Apelido do Empreendimento Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Início de Obra 00/01/00
Nº CTEF 0	Empresa Executora	CNPJ 0	Município / UF SIDERÓPOLIS/SC	Período da Medição 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº Medição 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro						TOTAL:			-	-	-
1.	RUA 05	-	-	-	118,070.92	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* M	-	2.88	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	2,006.23	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	24.81	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	TERRAPLANAGEM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	1,466.20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	6.66	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	2,887.98	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	735.80	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	4,885.71	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	22.21	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	-	-	-	118,070.92	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	2,274.36	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	441.11	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 6,64 km	-	2,928.97	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	310.20	111.04	34,444.61	-	-	-	-	-	-
-	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - DMT 41,39 km	-	12,839.18	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	644.94	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	1,999.17	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. - DMT 322,60 KM	-	290.22	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	80.69	1,036.39	83,626.31	-	-	-	-	-	-
-	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT 41,39 KM	-	3,339.76	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	151.80	-	-	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS		Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro						TOTAL:	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	122.70	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	10.12	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	21.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	86.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	510.70	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	51.20	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	29.73	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	33.25	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	132.32	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	147.32	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	24.48	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	5.18	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	12.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo 'Referência 08-Saturday.xls)	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-



BM - Boletim de Medição
Selecione o Regime de Execução na Aba Dados

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS		Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	INÍCIO DE OBRA 00/01/00
Nº CTEF 0	EMPRESA EXECUTORA 0	CNPJ 0	MUNICÍPIO / UF SIDERÓPOLIS/SC	PERÍODO DA MEDIÇÃO 00/01/Saturday a 00/01/Saturday	Nº MEDIÇÃO 1

Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por PLE.

Realizado Acumulado: 000%

Orçamento Contratado						Evolução Física (Qtde.)			Evolução Financeira (R\$)		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período
Objeto do CTEF: Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizadas no bairro Centro						TOTAL:	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	6.00	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(abra o arquivo "Referência 08-Saturday.xls)	-	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SIDERÓPOLIS/SC

Local

Monday, January 18, 2021

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS	Nº OPERAÇÃO 1070622-04	Nº SICONV 900559/2020	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
Apelido do Empreendimento Pavimentação e drenagem pluvial da Rua 05	Município / UF SIDERÓPOLIS/SC	REPASSÉ 238.856.00	CONTRAPARTIDA 0.00	INVESTIMENTO 238.856.00	Nº RRE 1	

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: Nov-20 0.00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) 120,785.08	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	---	------------------------	-----------------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	RUA 05	Em Análise	1999.17	m²	LOTE 1	1	118.070.92	-	-	-	0.00%
					(%)		(100.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	0.00%
					Repasse		118,070.92	-	-	-	
					Contrapartida		-	-	-	-	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		118,070.92	-	-	-	

Acumulado Anterior: 000%

Observações:

SIDERÓPOLIS/SC

Local

Representante Tomador

Nome: HELIO ROBERTO CESA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Wednesday, November 11, 2020

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Ofício nº: [REDACTED]

SIDERÓPOLIS/SC, 11 de November de Wednesday

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV [REDACTED]

Assunto: 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: Contrato de Repasse - Operação nº 1070622-04 - SICONV nº 900559/2020

Objeto: Pavimentação e drenagem pluvial de vias localizados no bairro Centro no Município de
Proponente / Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 118,070.92	R\$ -	R\$ -
Contrapartida Financeira:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros:	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Investimento:	R\$ 118,070.92	R\$ -	R\$ -
Execução Física:	-	0.00%	0.00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

HELIO ROBERTO CESA
PREFEITO MUNICIPAL