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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Siderópolis

Município/UF: Siderópolis/SC

Nº da Operação (0000000-00): 1065814-06

Nº do SICONV (000000): 887397/2019

Valor do Repasse Contratado (R$): 239.119,58

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 5.880,42

% mínimo de Contrapartida: 0,10%

R$ mínimo de Contrapartida (se houver): 239,46

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Pórtico de Entrada da Cidade

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Pórtico de Entrada da Cidade

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 05-2021

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS

CREA/CAU: 129.145-9

ART/RRT: 7861807-0

Data do preenchimento: 26/07/2021

Nome: Angelo Franqui Salvaro

Cargo: Prefeito Municipal

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE: 26/07/2021

Nome: Cleber Antonio Zanellatto

Profissão: Arquiteto e Urbanista

CREA/CAU (para obras/projetos): A19828-5

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU 
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,67%

SG 0,74%

R 0,97%

DF 1,21%

L 7,71%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 24,23%

BDI DES 24,23%

Observações:

Data

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS

CREA/CAU: 129.145-9

ART/RRT: 7861807-0

Responsável Técnico

Siderópolis/SC segunda-feira, 26 de julho de 2021

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 

alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

1065814-06 887397/2019 Prefeitura Municipal de Siderópolis

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pórtico de Entrada da Cidade / Pórtico de Entrada da Cidade

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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Quadro de Composição do BDI

1065814-06 887397/2019 Prefeitura Municipal de Siderópolis

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pórtico de Entrada da Cidade / Pórtico de Entrada da Cidade

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

887397/2019 Prefeitura Municipal de Siderópolis

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) Pórtico de Entrada da Cidade 24,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

230.441,73 

1. SINAPI PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - - BDI 1 - 230.441,73 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 21.642,91 RA

1.1.0.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    4,50               225,00 BDI 1 279,52 1.257,84 RA

1.1.0.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 48,00                 55,25 BDI 1 68,64 3.294,72 RA

1.1.0.3. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 72,00               136,50 BDI 1 169,57 12.209,04 RA

1.1.0.4. Composição C-11
CONTAINER 2,30X6,00m, ALT 2,50m COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO COMPLETO 

SEM DIVISORIAS E COM RESERVATÓRIO 500 LITROS
UN    1,00            3.929,25 BDI 1 4.881,31 4.881,31 RA

1.2. SINAPI 100576 MOVIMENTOS DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 826,13 RA

1.2.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 7,20                 69,66 BDI 1 86,54 623,09 RA

1.2.0.2. SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 6,00                 27,24 BDI 1 33,84 203,04 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÕES - - BDI 1 - 18.988,78 RA

1.3.1. SINAPI ESTACAS: 8 UNIDADES PROF. 5M - - BDI 1 - 5.638,37 RA

1.3.1.1. Composição C-13

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE 

DIAMETRO, CONCRETO USINADO SEM BOMBA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO)

M 40,00                 73,63 BDI 1 91,47 3.658,80 RA

1.3.1.2. SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG 5,60                 18,53 BDI 1 23,02 128,91 RA

1.3.1.3. SINAPI 95578
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016
KG 80,00                 12,45 BDI 1 15,47 1.237,60 RA

1.3.1.4. Composição C-12 CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,14               432,88 BDI 1 537,77 613,06 RA

1.3.2. SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO - - BDI 1 - 3.883,49 RA

1.3.2.1. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,00                 19,47 BDI 1 24,19 169,33 RA

1.3.2.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,00                 18,42 BDI 1 22,88 1.075,36 RA

1.3.2.3. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,00                 13,13 BDI 1 16,31 554,54 RA

1.3.2.4. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 8,64               129,05 BDI 1 160,32 1.385,16 RA

1.3.2.5. Composição C-12 CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,30               432,88 BDI 1 537,77 699,10 RA

1.3.3. SINAPI VIGAS DE BALDRAME - - BDI 1 - 5.740,92 RA

1.3.3.1. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 23,00                 19,47 BDI 1 24,19 556,37 RA

1.3.3.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,00                 17,34 BDI 1 21,54 560,04 RA

1.3.3.3. SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00                 15,54 BDI 1 19,31 386,20 RA

1.3.3.4. SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 70,00                 13,13 BDI 1 16,31 1.141,70 RA

1.3.3.5. SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 14,59               118,63 BDI 1 147,37 2.150,13 RA

1.3.3.6. Composição C-12 CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,76               432,88 BDI 1 537,77 946,48 RA

1.3.4. SINAPI LAJE DE VIGOTAS - - BDI 1 - 3.726,00 RA

1.3.4.1. SINAPI 101963

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM 

CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 

(8+4). AF_11/2020

M2 18,00               166,63 BDI 1 207,00 3.726,00 RA

1.4. SINAPI 100576 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 22.738,42 RA

1.4.1. SINAPI PILARES EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 7.511,90 RA

1.4.1.1. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 68,60                 19,63 BDI 1 24,39 1.673,15 RA

1.4.1.2. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 181,00                 15,47 BDI 1 19,22 3.478,82 RA

1.4.1.3. SINAPI 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 67,00                 12,99 BDI 1 16,14 1.081,38 RA

1.4.1.4. SINAPI 92421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,80                 98,08 BDI 1 121,84 584,83 RA

1.4.1.5. Composição C-12 CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,29               432,88 BDI 1 537,77 693,72 RA

1.4.2. SINAPI VIGAS INTERMEDIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 5.697,34 RA

1.4.2.1. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00                 19,63 BDI 1 24,39 390,24 RA

1.4.2.2. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00                 17,34 BDI 1 21,54 366,18 RA

1.4.2.3. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,00                 15,47 BDI 1 19,22 518,94 RA

1.4.2.4. SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 13,55               193,69 BDI 1 240,62 3.260,40 RA

1.4.2.5. Composição C-12 CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 2,16               432,88 BDI 1 537,77 1.161,58 RA

1.4.3. SINAPI VIGAS SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 9.529,18 RA

1.4.3.1. SINAPI 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00                 19,63 BDI 1 24,39 390,24 RA

1.4.3.2. SINAPI 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00                 17,34 BDI 1 21,54 366,18 RA

1.4.3.3. SINAPI 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,00                 15,47 BDI 1 19,22 518,94 RA

1.4.3.4. SINAPI 92447

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

M2 30,19               193,69 BDI 1 240,62 7.264,32 RA

1.4.3.5. Composição C-12 CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,84               432,88 BDI 1 537,77 989,50 RA

1.5. SINAPI 99814 COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 57.709,40 RA

1.5.0.1. SINAPI 100776

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E 

TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.158,00                 19,64 BDI 1 24,40 52.655,20 RA

1.5.0.2. Composição C-02
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA DE CONCRETO, APOIADA EM 

PAREDE
M2 50,00                 35,27 BDI 1 43,82 2.191,00 RA

1.5.0.3. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 45,00                 13,33 BDI 1 16,56 745,20 RA

1.5.0.4. SINAPI 94192
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 50,00                 34,10 BDI 1 42,36 2.118,00 RA

1.6. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 8.854,78 RA

1.6.0.1. Composição C-03
ALVENARIA EM PEDRA ARENITO OU EQUIVALENTE, E=20CM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M3 16,80               424,27 BDI 1 527,07 8.854,78 RA

1.7. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 619,17 RA

1.7.0.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 17,18                 29,01 BDI 1 36,04 619,17 RA

1.8. SINAPI PISO - -                       -   BDI 1 - 3.109,59 RA

1.8.0.1. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 18,00                 29,04 BDI 1 36,08 649,44 RA

1.8.0.2. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_06/2014

M2 18,00                 66,09 BDI 1 82,10 1.477,80 RA

1.8.0.3. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,00                 87,86 BDI 1 109,15 982,35 RA

1.9. SINAPI PAREDES DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 18.421,50 RA

1.9.0.1. Composição C-04 PAREDE EM MADEIRA SERRADA/TÁBUA CORRIDA EM EUCALIPTO TRATADO M2 54,00                 98,02 BDI 1 121,77 6.575,58 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1065814-06 Pórtico de Entrada da Cidade

FLORIANOPOLIS Siderópolis/SC

Pórtico de Entrada da Cidade
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

887397/2019 Prefeitura Municipal de Siderópolis

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

05-21 (N DES.) Pórtico de Entrada da Cidade 24,23% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

230.441,73 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R

SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

1065814-06 Pórtico de Entrada da Cidade

FLORIANOPOLIS Siderópolis/SC

Pórtico de Entrada da Cidade

1.9.0.2. Composição C-05 PILARES EM MADEIRA 25X25CM EM EUCALÍPTO TRATADO M 32,00               262,16 BDI 1 325,68 10.421,76 RA

1.9.0.3. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 86,00                 13,33 BDI 1 16,56 1.424,16 RA

1.10. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 37.089,68 RA

1.10.0.1. Cotação M-06
PORTA DE LAMBRI DE ITAUBA 3x8 COM UMA FILHA DE ABRIR PARA DENTRO (uso 

exclusivo manutenção) 110x310cm COMPLETA COM FERRAGENS
UNID 2,00            5.850,00 BDI 1 7.267,46 14.534,92 RA

1.10.0.2. Cotação M-05
JANELA DE LAMBRI DE ITAÚBA 3x8 COM DUAS FOLHAS FIXAS  110 x 210cm COMPLETA 

COM FERRAGENS
UNID 6,00            2.980,00 BDI 1 3.702,05 22.212,30 RA

1.10.0.3. SINAPI 102218
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 20,68                 13,33 BDI 1 16,56 342,46 RA

1.11. SINAPI LETREIROS - -                       -   BDI 1 - 29.517,05 RA

1.11.0.1. Cotação M-01

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX COM IDENTIFICAÇÃO DA 

CIDADE "SIDERÓPOLIS" E "BEM VINDO" DE UM LADO E "SIDERÓPOLIS" E "VOLTE 

SEMPRE" DO OUTRO LADO - ESP. DAS LETRAS=0,7mm 

UNID 1,00          23.760,00 BDI 1 29.517,05 29.517,05 RA

1.12. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 10.826,82 RA

1.12.0.1. Composição C-09
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE DE 

MADEIRA
UN    1,00            2.141,22 BDI 1 2.660,04 2.660,04 RA

1.12.0.2. Composição C-10
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A
UN    1,00               752,22 BDI 1 934,48 934,48 RA

1.12.0.3. SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 4,00               143,47 BDI 1 178,23 712,92 RA

1.12.0.4. SINAPI 93138

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00               169,32 BDI 1 210,35 420,70 RA

1.12.0.5. SINAPI 101653

LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE 

MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020

UN 4,00               240,21 BDI 1 298,41 1.193,64 RA

1.12.0.6. SINAPI 93146

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00               245,14 BDI 1 304,54 1.218,16 RA

1.12.0.7. Cotação M-03 REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO conf. Projeto UNID 4,00               585,00 BDI 1 726,75 2.907,00 RA

1.12.0.8. SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00               128,91 BDI 1 160,14 320,28 RA

1.12.0.9. SINAPI 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 2,00               184,98 BDI 1 229,80 459,60 RA

1.13. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 97,50 RA

1.13.0.1. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 50,00                   1,57 BDI 1 1,95 97,50 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS

CREA/CAU: 129.145-9

Data ART/RRT: 7861807-0

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siderópolis/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065814-06 Prefeitura Municipal de Siderópolis
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º 
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FRENTES DE OBRA:

. Ú
N

IC
A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 230.441,73

1. PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - .

1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 2.Serviços Iniciais.

1.1.0.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    4,50 3 X 1,50m 2.Serviços Iniciais

.
Serviços Iniciais 4,50 

1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
M 48,00 (6+6+6+6)*2 lados 2.Serviços Iniciais

.

Serviços Iniciais 48,00 

1.1.0.3. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 72,00 (6+6+6+6)*2*1,50m 2.Serviços Iniciais. Serviços Iniciais 72,00 

1.1.0.4.
CONTAINER 2,30X6,00m, ALT 2,50m COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO 

COMPLETO SEM DIVISORIAS E COM RESERVATÓRIO 500 LITROS
UN    1,00 PADRÃO 2.Serviços Iniciais

.

Serviços Iniciais 1,00 

1.2. MOVIMENTOS DE TERRA - 3.Movimento de Terra.

1.2.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 7,20 0,90 m3 x 8 blocos 3.Movimento de Terra

.
Movimento de Terra 7,20 

1.2.0.2.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 6,00 80% da escavação 3.Movimento de Terra

.
Movimento de Terra 6,00 

1.3. FUNDAÇÕES - 4.Fundações.

1.3.1. ESTACAS: 8 UNIDADES PROF. 5M - .

1.3.1.1.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FUIDO ESTABILIZANTE, COM 

30CM DE DIAMETRO, CONCRETO USINADO SEM BOMBA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 40,00 8 estacas de 5m de profundidade 4.Fundações

.

Fundações 40,00 

1.3.1.2.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG 5,60 proj. estrutural, equivalente a bitola 

4,2mm (fora de norma)
4.Fundações

.
Fundações 5,60 

1.3.1.3.
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016
KG 80,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 4.Fundações

.
Fundações 80,00 

1.3.1.4. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,14 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 4.Fundações. Fundações 1,14 

1.3.2. BLOCOS DE COROAMENTO - .

1.3.2.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 7,00 

proj. estrutural, sendo o somatório 

das bitolas 5,0 e 4,2 que é 

equivalente 

4.Fundações

.

Fundações 7,00 

1.3.2.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 47,00 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações

.
Fundações 47,00 

1.3.2.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 34,00 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações

.
Fundações 34,00 

1.3.2.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 8,64 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações

.

Fundações 8,64 

1.3.2.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,30 proj. estrutural (PRANCHA 01/04) 4.Fundações. Fundações 1,30 

1.3.3. VIGAS DE BALDRAME - .

1.3.3.1.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 23,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações

.
Fundações 23,00 

1.3.3.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 26,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações

.
Fundações 26,00 

1.3.3.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 20,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações

.
Fundações 20,00 

1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 70,00 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações

.
Fundações 70,00 

1.3.3.5.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 14,59 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações

.

Fundações 14,59 

1.3.3.6. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,76 proj. estrutural (PRANCHA 03/04) 4.Fundações. Fundações 1,76 

1.3.4. LAJE DE VIGOTAS - .

1.3.4.1.

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

M2 18,00 área de projeto, já incluso concreto 4.Fundações

.

Fundações 18,00 

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - 5.Estrutura.

1.4.1. PILARES EM CONCRETO ARMADO - .

1.4.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 68,60 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 68,60 

1.4.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 181,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 181,00 

1.4.1.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 67,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 67,00 

1.4.1.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,80 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 4,80 

1.4.1.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,29 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura. Estrutura 1,29 

1.4.2. VIGAS INTERMEDIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO - .

1.4.2.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 16,00 

1.4.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 17,00 

1.4.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 27,00 

1.4.2.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 13,55 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 13,55 

1.4.2.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 2,16 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura. Estrutura 2,16 

1.4.3. VIGAS SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO - .

1.4.3.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 16,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 16,00 

1.4.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 17,00 

1.4.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 27,00 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 27,00 

1.4.3.4.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,19 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura

.

Estrutura 30,19 

1.4.3.5. CONCRETAGEM , FCK 25MPA SEM USO DE  BOMBA M3 1,84 proj. estrutural (PRANCHA 02/04) 5.Estrutura. Estrutura 1,84 

1.5. COBERTURA - 6.Cobertura.

1.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 2.158,00 conf. Projeto estrutral metalico 6.Cobertura

.

Cobertura 2.158,00 

1.5.0.2.
ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA DE CONCRETO, 

APOIADA EM PAREDE
M2 50,00 conf. Projeto arq. 6.Cobertura

.
Cobertura 50,00 

1.5.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 45,00 área de madeira conforme proj.arq. 6.Cobertura

.
Cobertura 45,00 

1.5.0.4.
TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 50,00 área de cobertura 6.Cobertura

.
Cobertura 50,00 

1.6. ALVENARIA - 7.Alvenaria.

1.6.0.1.
ALVENARIA EM PEDRA ARENITO OU EQUIVALENTE, E=20CM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
M3 16,80 

Conforme proj. arq. Na composição 

foi utilizada a pedra similar devido 

ao preço ser equivalente. 

7.Alvenaria

.

Alvenaria 16,80 

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO - 8.Impermeabilização.

1.7.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 17,18 área das faces superiores e laterais 

parciais
8.Impermeabilização

.
Impermeabilização 17,18 

1.8. PISO - 9.Pisos.

1.8.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 18,00 conf. Projeto arq. 9.Pisos

.

Pisos 18,00 

1.8.0.2.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 18,00 conf. Projeto arq. 9.Pisos

.

Pisos 18,00 

1.8.0.3. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 9,00 conf. Projeto arq. 9.Pisos
.
Pisos 9,00 

1.9. PAREDES DE MADEIRA - 10.Paredes Madeira.

1.9.0.1.
PAREDE EM MADEIRA SERRADA/TÁBUA CORRIDA EM EUCALIPTO 

TRATADO 
M2 54,00 6,75 * 8 lados 10.Paredes Madeira

.
Paredes Madeira 54,00 

1.9.0.2. PILARES EM MADEIRA 25X25CM EM EUCALÍPTO TRATADO M 32,00 conf. Projeto arq. 10.Paredes Madeira. Paredes Madeira 32,00 

1.9.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 86,00 área das faces da parede e pilares 

60+(32*0,25*4)
10.Paredes Madeira

.
Paredes Madeira 86,00 

1.10. ESQUADRIAS - 11.Esquadrias.

1.10.0.1.

PORTA DE LAMBRI DE ITAUBA 3x8 COM UMA FILHA DE ABRIR PARA 

DENTRO (uso exclusivo manutenção) 110x310cm COMPLETA COM 

FERRAGENS

UNID 4,84 Conforme proj. arq. 11.Esquadrias

.

Esquadrias 4,84 

1.10.0.2.
JANELA DE LAMBRI DE ITAÚBA 3x8 COM DUAS FOLHAS FIXAS  110 x 210cm 

COMPLETA COM FERRAGENS
UNID 14,52 Conforme proj. arq. 11.Esquadrias

.
Esquadrias 14,52 

1.10.0.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 20,68 

pintura da área (interna e externa) 

das portas e janelas 

(1,1*2,1*6)+(1,1*3,1*2)

11.Esquadrias

.

Esquadrias 20,68 

1.11. LETREIROS - 12.Letreiros.

1.11.0.1.

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS EM AÇO INOX COM 

IDENTIFICAÇÃO DA CIDADE "SIDERÓPOLIS" E "BEM VINDO" DE UM LADO E 

"SIDERÓPOLIS" E "VOLTE SEMPRE" DO OUTRO LADO - ESP. DAS 

LETRAS=0,7mm 

UNID 1,00 conf. Projeto arq. 12.Letreiros

.

Letreiros 1,00 

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 13.Instalações Elétricas.

1.12.0.1.
ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM 

POSTE DE MADEIRA
UN    1,00 

Entrada utilizada para construção 

da obra. A energia definitiva será 

instalada após o término da obra, 

que virá do ponto mais próximo, 

sem necessidade de entrada 

individual.

2.Serviços Iniciais

.

Serviços Iniciais 1,00 

1.12.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES 

DIN, 100 A

UN    1,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 1,00 

1.12.0.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 4,00 
Utilizada ao lado das bases dos 

refletores
13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.4.

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR 

PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 2,00 

1.12.0.5.

LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE 

AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). 

AF_08/2020

UN 4,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.6.

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 4,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 4,00 

Pórtico de Entrada da Cidade

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pórtico de Entrada da Cidade 887397/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1065814-06 Prefeitura Municipal de Siderópolis

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 

D
E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. Ú
N

IC
A

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1

.TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 230.441,73Pórtico de Entrada da Cidade

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pórtico de Entrada da Cidade 887397/2019

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.12.0.7. REFLETOR LED 300W BRANCO FRIO conf. Projeto UNID 4,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas. Instalações Elétricas 4,00 

1.12.0.8.

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 2,00 

1.12.0.9.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 2,00 conforme projeto eletrico 13.Instalações Elétricas

.

Instalações Elétricas 2,00 

1.13. SERVIÇOS FINAIS - 15.Serviços Finais.

1.13.0.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 50,00 conf. Projeto arq. 14. . Serviços Finais 50,00 
.

Siderópolis/SC

Local Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS

segunda-feira, 26 de julho de 2021 CREA/CAU: 129.145-9

Data ART/RRT: 7861807-0
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)

1 -                                          

2 24.302,95                                

3 826,13                                     

4 18.988,78                                

5 22.738,42                                

6 57.709,40                                

7 8.854,78                                  

8 619,17                                     

9 3.109,59                                  

10 18.421,50                                

11 37.089,68                                

12 29.517,05                                

13 8.166,78                                  

14 97,50                                       

Definir Manualmente

Título do Evento

Fundações

Administração Local

Serviços Iniciais

Movimento de Terra

Letreiros

Serviços Finais

Cobertura

Alvenaria

Estrutura

Impermeabilização

Pisos

Paredes Madeira

Instalações Elétricas

Esquadrias
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

887397/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE  230.441,73 % Período: 19,14% 17,86% 25,10% 25,04% 12,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  21.642,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTOS DE TERRA  826,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. FUNDAÇÕES  18.988,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. ESTACAS: 8 UNIDADES PROF. 5M  5.638,37 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. BLOCOS DE COROAMENTO  3.883,49 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.3. VIGAS DE BALDRAME  5.740,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.4. LAJE DE VIGOTAS  3.726,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  22.738,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. PILARES EM CONCRETO ARMADO  7.511,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. VIGAS INTERMEDIÁRIAS EM CONCRETO ARMADO 5.697,34 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. VIGAS SUPERIORES EM CONCRETO ARMADO  9.529,18 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COBERTURA  57.709,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. ALVENARIA  8.854,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  619,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PISO  3.109,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAREDES DE MADEIRA  18.421,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. ESQUADRIAS  37.089,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. LETREIROS  29.517,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.826,82 % Período: 24,57% 0,00% 75,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS  97,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 19,14% 17,86% 25,10% 25,04% 12,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 44.072,02 41.117,14 57.779,90 57.649,43 29.583,78 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 45,84 42,78 60,10 59,97 30,77 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.117,86 41.159,92 57.840,00 57.709,40 29.614,55 - - - - - - - 

%: 19,14% 37,01% 62,11% 87,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 44.072,02 85.189,16 142.969,06 200.618,49 230.202,27 230.202,27 230.202,27 230.202,27 230.202,27 230.202,27 230.202,27 230.202,27 

Acumulado: Contrapartida: 45,84 88,62 148,72 208,69 239,46 239,46 239,46 239,46 239,46 239,46 239,46 239,46 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 44.117,86 85.277,78 143.117,78 200.827,18 230.441,73 230.441,73 230.441,73 230.441,73 230.441,73 230.441,73 230.441,73 230.441,73 

Local Responsável Técnico

Nome: FRANCIELE BURATO TEIXEIRA DE JESUS

CREA/CAU: 129.145-9

Data ART/RRT: 7861807-0

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pórtico de Entrada da Cidade

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Siderópolis Pórtico de Entrada da Cidade

Siderópolis/SC

1065814-06

Total:    R$ 230.441,73

Item Descrição
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

Ú
N

IC
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Serviços Iniciais 1

F 3 Movimento de Terra 1

F 4 Fundações 1

F 5 Estrutura 2

F 6 Cobertura 4

F 7 Alvenaria 3

F 8 Impermeabilização 3

F 9 Pisos 3

F 10 Paredes Madeira 2 3

F 11 Esquadrias 3

F 12 Letreiros 5

F 13 Instalações Elétricas 3

F 14 Serviços Finais 5

Nº do 

Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

887397/2019

Medição: Período: % Realizado Período.: % Realizado Acum.:

Ú
N

IC
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos

1 A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 1

3 2

4 2

5 2

6 3

7 3

8 2

9 3

10 4

11 4

12 5

13 5

14 5

Medições

%

R$

%

R$

Local Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Cleber Antonio Zanellatto

Profissão: Arquiteto e Urbanista

Data CREA/CAU: A19828-5

ART/RRT: 0

Medição 1

10,55%

Medição 2 Medição 3 Medição 4 Medição 8

69.673,77 - 

24,09%18,73%

- 

230.441,73230.441,73 230.441,73 230.441,73

55.511,18 37.781,33

100,00%100,00%

- 

230.441,73

- - 

230.441,73

100,00%100,00% 100,00%

230.441,73 230.441,73192.660,40

100,00%

- 

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Siderópolis/SC

Acumulado: 59,52%

137.149,2224.302,95

100,00%100,00%

0,00%30,23% 0,00%0,00%0,00%

83,60%

16,40% 0,00% 0,00%

- 
Período:

67.475,45

29,28%10,55%

43.172,5024.302,95

0,00%

Medição 12Medição 11Medição 10Medição 7Medição 5 Medição 6 Medição 9

Pisos

Data das Medições

Nº do 

Evento

Administração Local

Serviços Iniciais

Estrutura

Movimento de Terra

Fundações

Cobertura

Alvenaria

Impermeabilização

Serviços Finais

Paredes Madeira

Esquadrias

Letreiros

Instalações Elétricas

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Prefeitura Municipal de Siderópolis Pórtico de Entrada da Cidade

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO 

NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Título dos Eventos

1 00/01/1900 a 00/01/1900

1065814-06 Pórtico de Entrada da Cidade

10,55% 10,55%
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

887397/2019

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

OGU 239.119,58 5.880,42 245.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

8.917,31 5.640,96

Meta Item de Investimento Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE LOTE 1 230.202,27 239,46  - 230.441,73

230.202,27 239,46  - 230.441,73

( 99,90% ) ( 0,10% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: Angelo Franqui Salvaro

Cargo: Prefeito Municipal

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Siderópolis/SC

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

Pórtico de Entrada da Cidade

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):1065814-06 Prefeitura Municipal de Siderópolis Siderópolis/SC
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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

887397/2019 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
239.119,58 5.880,42 245.000,00 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

jul-21 100,00% 8.917,31 5.640,96

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação 

/ nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE 0 0 LOTE 1 1 230.441,73  - 24.302,95 24.302,95 10,55%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

5. 0 0  -  -  -  - 0,00%

6. 0 0  -  -  -  - 0,00%

7. 0 0  -  -  -  - 0,00%

8. 0 0  -  -  -  - 0,00%

9. 0 0  -  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 10,55% ) ( 10,55% )

230.202,27  - 24.277,70 24.277,70

239,46  - 25,25 25,25

 -  -  -  -

230.441,73  - 24.302,95 24.302,95

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Angelo Franqui Salvaro Nome:

Cargo: Prefeito Municipal Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

VALORES CONTRATADOS (R$):

segunda-feira, 26 de julho de 2021

Cleber Antonio Zanellatto

Arquiteto e Urbanista

A19828-5

Siderópolis/SC

(%)

10,55%

Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

Pórtico de Entrada da Cidade Siderópolis/SC

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarAtrasada

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
Prefeitura Municipal de Siderópolis 1065814-06

PMv3.0.4 13 / 13
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