
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

Obra
Unidade de Saúde Integrada Alto Rio Maina

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS 53.992,75 2,70 %

 1.1  00000396 Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - (REF SINAPI 74209/001)

m² 9 193,45 238,98 2.150,82 0,11 %

 1.2  00000426 Próprio Tapume de obra com compensado de madeira de 6mm e estrutura em pinus - 
fornecimento e instalação

m² 256,85 90,93 112,33 28.851,96 1,44 %

 1.3  93208 SINAPI EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

m² 5 1.203,88 1.487,27 7.436,35 0,37 %

 1.4  93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 2,52 1.214,29 1.500,13 3.780,32 0,19 %

 1.5  95649 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM CPVC DN 28 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1 1.070,29 1.322,23 1.322,23 0,07 %

 1.6  99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 82,81 73,24 90,48 7.492,64 0,37 %

 1.7  00000050 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50, INCLUSO POSTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1 2.394,72 2.958,43 2.958,43 0,15 %

 2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 5.274,77 0,26 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 10,06 56,97 70,38 708,02 0,04 %

 2.2  00000424 Próprio DEMOLIÇÃO DE CERCA DE ARAME GALVANIZADO E MOURÕES DE 
CONCRETO S/ REMOÇÃO (REF. SINAPI 85379)

M 77,42 3,22 3,97 307,35 0,02 %

 2.3  00000425 Próprio CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO DE 6M³ (REF. SINAPI 72897) M³ 60 27,84 34,39 2.063,40 0,10 %

 2.4  97913 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 
10KM

M3XKM 600 2,97 3,66 2.196,00 0,11 %

 3 INFRAESTRUTURA 69.496,25 3,47 %

 3.1 SAPATAS E PESCOÇOS 69.496,25 3,47 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 02/2023 - Santa 
Catarina
SBC - 02/2023 - Santa 
Catarina
ORSE - 11/2022 - Sergipe
IOPES - 01/2023 - Espírito 

23,54% Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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 3.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 53 102,78 126,97 6.729,41 0,34 %

 3.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 27 33,15 40,95 1.105,65 0,06 %

 3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 927 14,99 18,51 17.158,77 0,86 %

 3.1.4  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 360 12,61 15,57 5.605,20 0,28 %

 3.1.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35 20,10 24,83 869,05 0,04 %

 3.1.6  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 32 594,23 734,11 23.491,52 1,17 %

 3.1.7  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 5 432,91 534,81 2.674,05 0,13 %

 3.1.8  96532 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 34 282,42 348,90 11.862,60 0,59 %

 4 SUPRAESTRUTURA 362.785,19 18,12 %

 4.1 VIGAS BALDRAME 29.093,95 1,45 %

 4.1.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-
ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 10 43,40 53,61 536,10 0,03 %

 4.1.2  00000052 Próprio LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - fornecimento e instalação m² 144 2,14 2,64 380,16 0,02 %

 4.1.3  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 265 16,95 20,94 5.549,10 0,28 %

 4.1.4  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 175 14,99 18,51 3.239,25 0,16 %

 4.1.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162 20,10 24,83 4.022,46 0,20 %

 4.1.6  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 2,4 155,38 191,95 460,68 0,02 %

 4.1.7  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 10 594,23 734,11 7.341,10 0,37 %

 4.1.8  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 151 40,56 50,10 7.565,10 0,38 %

 4.2 PILARES 79.186,39 3,96 %

 4.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15 15,38 19,00 285,00 0,01 %
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 4.2.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 459 12,97 16,02 7.353,18 0,37 %

 4.2.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 223 10,91 13,47 3.003,81 0,15 %

 4.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 191 16,22 20,03 3.825,73 0,19 %

 4.2.5  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 167 285,23 352,37 58.845,79 2,94 %

 4.2.6  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 8 594,23 734,11 5.872,88 0,29 %

 4.3 VIGAS 83.796,98 4,19 %

 4.3.1 PAVIMENTO COBERTURA (+2,96M) 62.297,27 3,11 %

 4.3.1.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 44 15,38 19,00 836,00 0,04 %

 4.3.1.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 76 14,50 17,91 1.361,16 0,07 %

 4.3.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 288 12,97 16,02 4.613,76 0,23 %

 4.3.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 117 10,91 13,47 1.575,99 0,08 %

 4.3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 168 16,22 20,03 3.365,04 0,17 %

 4.3.1.6  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 120 281,53 347,80 41.736,00 2,08 %

 4.3.1.7  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 12 594,23 734,11 8.809,32 0,44 %

 4.3.2 PAVIMENTO "TOPO FRENTE" 16.454,02 0,82 %

 4.3.2.1  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 13 15,38 19,00 247,00 0,01 %

 4.3.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 95 14,50 17,91 1.701,45 0,08 %
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 4.3.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 15 12,97 16,02 240,30 0,01 %

 4.3.2.4  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 63 16,22 20,03 1.261,89 0,06 %

 4.3.2.5  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 30 281,53 347,80 10.434,00 0,52 %

 4.3.2.6  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 3,5 594,23 734,11 2.569,38 0,13 %

 4.3.3 PAVIMENTO "TOPO CAIXA D'ÁGUA (+5,46M) 5.045,69 0,25 %

 4.3.3.1  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26 14,50 17,91 465,66 0,02 %

 4.3.3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 12 16,22 20,03 240,36 0,01 %

 4.3.3.3  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 11 281,53 347,80 3.825,80 0,19 %

 4.3.3.4  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 0,7 594,23 734,11 513,87 0,03 %

 4.4 LAJES 131.515,97 6,57 %

 4.4.1 LAJES TÉRREO (0,00M) 9.501,89 0,47 %

 4.4.1.1  00000055 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H12, + 4CM DE CAPA 
DE CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento 
e instalação

m² 24 198,68 245,44 5.890,56 0,29 %

 4.4.1.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7 14,78 18,25 127,75 0,01 %

 4.4.1.3  00000053 Próprio Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 
2,45mx6,0m - fornecimento e instalação

m² 24 48,07 59,38 1.425,12 0,07 %

 4.4.1.4  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 2 594,23 734,11 1.468,22 0,07 %

 4.4.1.5  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 24,8 19,27 23,80 590,24 0,03 %

 4.4.2 LAJE COBERTURA (+2,96M) 111.105,17 5,55 %

 4.4.2.1  00000264 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H8 + 4CM DE CAPA DE 
CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento e 
instalação

m² 265 167,57 207,01 54.857,65 2,74 %
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 4.4.2.2  00000055 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H12, + 4CM DE CAPA 
DE CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento 
e instalação

m² 16 198,68 245,44 3.927,04 0,20 %

 4.4.2.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 82 14,78 18,25 1.496,50 0,07 %

 4.4.2.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 119 13,94 17,22 2.049,18 0,10 %

 4.4.2.5  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15 17,70 21,86 327,90 0,02 %

 4.4.2.6  00000053 Próprio Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 
2,45mx6,0m - fornecimento e instalação

m² 281 48,07 59,38 16.685,78 0,83 %

 4.4.2.7  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 15 594,23 734,11 11.011,65 0,55 %

 4.4.2.8  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 19,8 191,71 236,83 4.689,23 0,23 %

 4.4.2.9  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 674,8 19,27 23,80 16.060,24 0,80 %

 4.4.3 PAVIMENTO TOPO FRENTE (+3,70M) 7.154,45 0,36 %

 4.4.3.1  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 119 13,94 17,22 2.049,18 0,10 %

 4.4.3.2  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 9 191,71 236,83 2.131,47 0,11 %

 4.4.3.3  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 2 594,23 734,11 1.468,22 0,07 %

 4.4.3.4  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

m³ 63,26 19,27 23,80 1.505,58 0,08 %

 4.4.4 TAMPA SUMIDOURO 1.827,51 0,09 %

 4.4.4.1  00000263 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H12, + 4CM DE CAPA 
DE CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento 
e instalação

m² 3 184,78 228,27 684,81 0,03 %

 4.4.4.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3 14,78 18,25 54,75 0,00 %

 4.4.4.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10 13,94 17,22 172,20 0,01 %
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 4.4.4.4  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2 17,70 21,86 43,72 0,00 %

 4.4.4.5  00000053 Próprio Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 
2,45mx6,0m - fornecimento e instalação

m² 3 48,07 59,38 178,14 0,01 %

 4.4.4.6  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 0,3 594,23 734,11 220,23 0,01 %

 4.4.4.7  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 2 191,71 236,83 473,66 0,02 %

 4.4.5 TAMPA E FUNDO COMPRESSOR 1.926,95 0,10 %

 4.4.5.1  00000264 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA H8 + 4CM DE CAPA DE 
CONCRETO, EXCLUSIVE CONCRETAGEM E ARMADURAS - fornecimento e 
instalação

m² 2,2 167,57 207,01 455,42 0,02 %

 4.4.5.2  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2 14,78 18,25 36,50 0,00 %

 4.4.5.3  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10 13,94 17,22 172,20 0,01 %

 4.4.5.4  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4 17,70 21,86 87,44 0,00 %

 4.4.5.5  00000053 Próprio Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, diâmetro de 5mm, 
2,45mx6,0m - fornecimento e instalação

m² 4,4 48,07 59,38 261,27 0,01 %

 4.4.5.6  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 
AF_09/2020

m² 2 191,71 236,83 473,66 0,02 %

 4.4.5.7  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 0,6 594,23 734,11 440,46 0,02 %

 4.5 PLATIBANDA 39.191,90 1,96 %

 4.5.1  040328 SBC ESTRUTURA METALICA ACO TRELICADO-MONTAGEM E INSTALACAO KG 94 21,34 26,36 2.477,84 0,12 %

 4.5.2  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 3,1 594,23 734,11 2.275,74 0,11 %

 4.5.3  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 102 270,74 334,47 34.115,94 1,70 %

 4.5.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 18 14,50 17,91 322,38 0,02 %

 5 COBERTURAS 172.794,53 8,63 %

 5.1 COBERTURA PRINCIPAL 160.140,13 8,00 %
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 5.1.1  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 36,07 94,21 116,38 4.197,82 0,21 %

 5.1.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 113,34 55,74 68,86 7.804,59 0,39 %

 5.1.3  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 
AF_06/2018

m² 45,18 111,38 137,59 6.216,31 0,31 %

 5.1.4  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 100,35 47,86 59,12 5.932,69 0,30 %

 5.1.5  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 226 235,22 290,59 65.673,34 3,28 %

 5.1.6  00000480 Próprio Estrutura metálica para cobertura com telha termoacústica, conforme 
especificação de projeto, pintura com 2 demãos de esmalte sintético - 
fornecimento e instalação

m² 226 251,85 311,13 70.315,38 3,51 %

 5.2 COBERTURA POLICARBONATO 12.654,40 0,63 %

 5.2.1  16.32.120 CPOS Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm, incluso trama 
metálica e acessórios de fixação, conforme especificação de projeto - 

m² 32 320,10 395,45 12.654,40 0,63 %

 6 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 102.855,85 5,14 %

 6.1  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 519,33 96,05 118,66 61.623,69 3,08 %

 6.2  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 165,26 101,07 124,86 20.634,36 1,03 %

 6.3  93200 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 
ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016

M 204,96 3,59 4,43 907,97 0,05 %

 6.4  93196 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 14,11 126,52 156,30 2.205,39 0,11 %

 6.5  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 
M DE VÃO. AF_03/2016

M 14,11 129,38 159,83 2.255,20 0,11 %

 6.6  93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 25,2 147,67 182,43 4.597,23 0,23 %

 6.7  93188 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 29,82 118,14 145,95 4.352,22 0,22 %

 6.8  93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS 
DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 25,2 142,42 175,94 4.433,68 0,22 %

 6.9  93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 
1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 10,06 148,55 183,51 1.846,11 0,09 %

 7 ESQUADRIAS 74.012,77 3,70 %

 7.1 JANELAS 26.977,62 1,35 %
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 7.1.1  00000433 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO (J1) TIPO MAXIM-AR, 240 X 50CM, VIDROS COM 
PELÍCULA CONFORME MEMORIAL, TELA CONTRA VETORES, BATENTE, 
FERRAGENS E CONTRAMARCO (REF. SINAPI 94569) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1 1.770,00 2.186,65 2.186,65 0,11 %

 7.1.2  00000432 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO (J1) TIPO MAXIM-AR, 240 X 50CM, COM VIDROS, 
TELA CONTRA VETORES, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO (REF. 
SINAPI 94569) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 5 1.670,69 2.063,97 10.319,85 0,52 %

 7.1.3  00000428 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO (J2) TIPO MAXIM-AR, 80 X 50CM,  COM VIDROS, 
TELA CONTRA VETORES, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO (REF. 
SINAPI 94569) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 8 639,46 789,98 6.319,84 0,32 %

 7.1.4  00000429 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO (J4) TIPO MAXIM-AR, 160 X 65CM, COM VIDROS, 
TELA CONTRA VETORES, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO (REF. 
SINAPI 94569) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1 1.407,91 1.739,33 1.739,33 0,09 %

 7.1.5  00000430 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO (J5) TIPO MAXIM-AR, 180 X 50CM, COM VIDROS, 
TELA CONTRA VETORES, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO (REF. 
SINAPI 94569) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2 1.283,38 1.585,48 3.170,96 0,16 %

 7.1.6  00000431 Próprio JANELA DE ALUMÍNIO (J6) TIPO MAXIM-AR, 150 X 50CM, COM VIDROS, 
TELA CONTRA VETORES, BATENTE, FERRAGENS E CONTRAMARCO (REF. 
SINAPI 94569) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 2 1.090,13 1.346,74 2.693,48 0,13 %

 7.1.7  00000444 Próprio JANELA GUILHOTINA (GUICHÊ FARMÁCIA), 0,80 x 1,10m, COM 1 FOLHA 
FIXA E 1 FOLHA MÓVEL, COM VIDRO, BATENTE, ACABAMENTO COM 
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO

UNID 1 443,19 547,51 547,51 0,03 %

 7.2 PORTAS 47.035,15 2,35 %

 7.2.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO (P1) DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,6 956,83 1.182,06 3.073,35 0,15 %

 7.2.2  00000434 Próprio PORTA DE MADEIRA (P2) PARA PINTURA, SEMI-OCA, 100X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTE, VISTAS E 
MAÇANETA TIPO ALAVANCA (REF. SINAPI 90823) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UNID 8 1.066,65 1.317,73 10.541,84 0,53 %

 7.2.3  90791 SINAPI PORTA DE MADEIRA (P3) EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 
FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM 
PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 988,64 1.221,36 2.442,72 0,12 %

 7.2.4  00000436 Próprio PORTA DE MADEIRA (P4) PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, MAÇANETA 
ALAVANCA E ALIZARES (REF. SINAPI 90849) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 9 1.092,70 1.349,92 12.149,28 0,61 %

  



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

 7.2.5  00000093 Próprio Porta de madeira (P5) para pintura, 90 x 210cm, PCD, com chapa de proteção 
de 40 x 90cm em ambos os lados, núcleo sólido, espessura de 3,5cm, incluso 
montagem e instalação do batente, maçaneta alavanca, fechadura, marco, 
alizares e dobradiças - fornecimento e instalação.

unid 3 1.412,50 1.745,00 5.235,00 0,26 %

 7.2.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO (P6) DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3,78 956,83 1.182,06 4.468,18 0,22 %

 7.2.7  00000439 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO (PJ1), DE CORRER, DIMENSÕES 3,00M X 
2,20M, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS MÓVEIS, INCL. VIDRO 
TEMPERADO 10MM, FECHADURA E PUXADORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1 4.353,89 5.378,79 5.378,79 0,27 %

 7.2.8  00000437 Próprio PORTA DE VIDRO TEMPERADO (PJ2), DE CORRER, DIMENSÕES 2,40M X 
2,20M, COM DUAS FOLHAS, INCL. VIDRO TEMPERADO 10MM, FECHADURA 
E PUXADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1 3.032,21 3.745,99 3.745,99 0,19 %

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOM 106.459,07 5,32 %

 8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 65.946,18 3,29 %

 8.1.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 702,5 3,18 3,92 2.753,80 0,14 %

 8.1.2  92981 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,4 15,09 18,64 1.442,73 0,07 %

 8.1.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2068,1 4,51 5,57 11.519,31 0,58 %

 8.1.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 47,7 9,45 11,67 556,65 0,03 %

 8.1.5  00000291 Próprio DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF 93673/SINAPI)

UN 1 107,11 132,32 132,32 0,01 %

 8.1.6  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 11,67 14,41 43,23 0,00 %

 8.1.7  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 29 12,48 15,41 446,89 0,02 %

 8.1.8  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 14,01 17,30 51,90 0,00 %

 8.1.9  93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 15,90 19,64 19,64 0,00 %

 8.1.10  00000316 Próprio DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - fornecimento e instalação

unid 3 176,60 218,17 654,51 0,03 %

 8.1.11  00000121 Próprio DISPOSITIVO DR 25A 30MA BIPOLAR (REF 7871/ORSE) - fornecimento e 
instalação

unid 4 154,58 190,96 763,84 0,04 %
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 8.1.12  00000122 Próprio DISPOSITIVO DR 40A 30MA BIPOLAR (REF 7871/ORSE) - fornecimento e 
instalação

unid 1 156,86 193,78 193,78 0,01 %

 8.1.13  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44 12,24 15,12 665,28 0,03 %

 8.1.14  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 15,94 19,69 118,14 0,01 %

 8.1.15  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 101,88 125,86 125,86 0,01 %

 8.1.16  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 51 18,92 23,37 1.191,87 0,06 %

 8.1.17  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 49 36,73 45,37 2.223,13 0,11 %

 8.1.18  91942 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7 44,10 54,48 381,36 0,02 %

 8.1.19  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42 13,15 16,24 682,08 0,03 %

 8.1.20  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 450,4 13,21 16,31 7.346,02 0,37 %

 8.1.21  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 109,4 18,03 22,27 2.436,33 0,12 %

 8.1.22  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 13,06 16,13 258,08 0,01 %

 8.1.23  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 18 9,18 11,34 204,12 0,01 %

 8.1.24  91851 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 24,6 12,16 15,02 369,49 0,02 %

 8.1.25  061429 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15 UN 2 546,76 675,46 1.350,92 0,07 %

 8.1.26  12233 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, 
com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1 3.500,82 4.324,91 4.324,91 0,22 %

 8.1.27  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 38,30 47,31 189,24 0,01 %

 8.1.28  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 63,54 78,49 156,98 0,01 %
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 8.1.29  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 30,76 38,00 76,00 0,00 %

 8.1.30  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 21 62,39 77,07 1.618,47 0,08 %

 8.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23 37,15 45,89 1.055,47 0,05 %

 8.1.32  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 39,36 48,62 48,62 0,00 %

 8.1.33  064562 SBC PROGRAMADOR HORARIO DIG.BIV.DIARIO/SEMANAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 161,06 198,97 198,97 0,01 %

 8.1.34  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42 32,38 40,00 1.680,00 0,08 %

 8.1.35  92001 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 34,59 42,73 42,73 0,00 %

 8.1.36  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14 49,47 61,11 855,54 0,04 %

 8.1.37  00000462 Próprio TOMADA ALTA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 91992)

UNID 6 89,85 111,00 666,00 0,03 %

 8.1.38  9517 ORSE Placa 4"x2" com furo un 16 5,28 6,52 104,32 0,01 %

 8.1.39  12984 ORSE Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores un 2 4,13 5,10 10,20 0,00 %

 8.1.40  11961 ORSE Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador un 2 553,31 683,55 1.367,10 0,07 %

 8.1.41  97596 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 77,97 96,32 385,28 0,02 %

 8.1.42  160325 IOPES Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com nove (9) 
terminais para aterramento (BEP), em aço, com flange inferior e vedação na 
porta, ref. TEL-903, marca de referência Termotécnica ou equivalente

und 1 575,74 711,26 711,26 0,04 %

 8.1.43  13157 ORSE Luminária de LED, plafon, sobrepor, 20 x 20cm, conforme especificação de 
projeto - fornecimento e instalação

un 11 62,17 76,80 844,80 0,04 %

 8.1.44  13158 ORSE Luminária de  LED, plafon, sobrepor, 40 x 40cm, 6000K, conforme especificação 
de projeto - fornecimento e instalação

un 13 170,03 210,05 2.730,65 0,14 %

 8.1.45  9465 ORSE Luminária de LED. plafon, sobrepor, 30 x 30cm, 4000K, conforme especificação 
de projeto - fornecimento e instalação

un 18 119,21 147,27 2.650,86 0,13 %
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 8.1.46  13119 ORSE Fornecimento e instalação de Nobreak 3000VA, conforme especificação de 
projeto - fornecimento e instalação

un 1 7.180,92 8.871,30 8.871,30 0,44 %

 8.1.47  7717 ORSE Luminária tipo arandela, foco duplo, corpo preto, inclusive lâmpadas, conforme 
especificação de projeto - fornecimento e instalação

un 2 171,46 211,82 423,64 0,02 %

 8.1.48  060080 SBC Luminária tipo spot, de embutir,  10x10cm, 3000K, conforme especificação de 
projeto - fornecimento e instalação

UN 12 58,76 72,59 871,08 0,04 %

 8.1.49  11153 ORSE Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 20W, bivolt, 
temp.cor 3000K,  conforme especificação de projeto - fornecimento e instalação

un 2 53,22 65,74 131,48 0,01 %

 8.2 INSTALAÇÕES TELECOM 25.797,20 1,29 %

 8.2.1  12791 ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 
4SFP

un 2 3.411,05 4.214,01 8.428,02 0,42 %

 8.2.2  98301 SINAPI PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2 727,80 899,12 1.798,24 0,09 %

 8.2.3  98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 568,6 6,61 8,16 4.639,77 0,23 %

 8.2.4  068399 SBC CAMERA DE VIGILÂNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2 380,76 470,39 940,78 0,05 %

 8.2.5  9534 ORSE Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m 
- Rev 01

un 48 18,70 23,10 1.108,80 0,06 %

 8.2.6  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 60,6 14,99 18,51 1.121,70 0,06 %

 8.2.7  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 68 11,91 14,71 1.000,28 0,05 %

 8.2.8  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,6 13,06 16,13 203,23 0,01 %

 8.2.9  068209 SBC CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20x20x10cm - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3 134,77 166,49 499,47 0,02 %

 8.2.10  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 240,06 296,57 593,14 0,03 %

 8.2.11  00000361 Próprio TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO 
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 2 29,23 36,11 72,22 0,00 %

 8.2.12  00000112 Próprio TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, 
REF.0605, FAME OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 9 72,30 89,31 803,79 0,04 %

 8.2.13  00000317 Próprio Conector macho RJ45, CAT 5e - fornecimento e instalação (Ref. 98307 SINAPI) unid 24 8,38 10,35 248,40 0,01 %
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 8.2.14  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11 12,24 15,12 166,32 0,01 %

 8.2.15  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 15,94 19,69 19,69 0,00 %

 8.2.16  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 36,73 45,37 181,48 0,01 %

 8.2.17  91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5 15,94 19,69 98,45 0,00 %

 8.2.18  00000111 Próprio PLACA CEGA PARA CAIXA DE PVC 4"X 4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 4 14,11 17,43 69,72 0,00 %

 8.2.19  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 4 49,66 61,34 245,36 0,01 %

 8.2.20  00000113 Próprio TOMADA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA, REF 
(7817/ORSE) - fornecimento e instalação

unid 1 66,84 82,57 82,57 0,00 %

 8.2.21  160835 IOPES Kit Ventilação composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixação em Rack 
19"

und 2 289,21 357,29 714,58 0,04 %

 8.2.22  160825 IOPES Guia de Cabos Fechado Horizontal Padrão 19" - 1 U´s, inclusive fixação em 
Rack 19"

und 2 34,25 42,31 84,62 0,00 %

 8.2.23  160829 IOPES Painel de Fechamento Frontal 1 U, inclusive fixação em Rack 19" und 1 22,02 27,20 27,20 0,00 %

 8.2.24  00000003 Próprio Régua de 12 tomadas para Rack 19" - fornecimento e instalação. unid 1 132,96 164,25 164,25 0,01 %

 8.2.25  160811 IOPES Fornecimento e instalação de Mini Rack de Parede Padrão 19" - 12 U´s x 
570mm

und 1 584,88 722,56 722,56 0,04 %

 8.2.26  00000110 Próprio CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 72 19,82 24,48 1.762,56 0,09 %

 8.3 PADRÃO DE ENTRADA 14.715,69 0,74 %

 8.3.1  00000494 Próprio Entrada de energia elétrica - UBS Alto Rio Maina UNID 1 11.060,47 13.664,10 13.664,10 0,68 %

 8.3.2  00000495 Próprio Entrada de fibra óptica e telefonia - UBS Alto Rio Maina UNID 1 851,22 1.051,59 1.051,59 0,05 %

 9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 138.672,25 6,93 %

 9.1 RASGOS E CHUMBAMENTOS 2.777,17 0,14 %

 9.1.1  90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 61,8 15,20 18,77 1.159,98 0,06 %

 9.1.2  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 9,04 16,37 20,22 182,78 0,01 %

 9.1.3  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 61,8 15,26 18,85 1.164,93 0,06 %
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 9.1.4  90467 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO 
COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

M 9,04 24,13 29,81 269,48 0,01 %

 9.2 ÁGUA FRIA 9.888,69 0,49 %

 9.2.1  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 120 25,36 31,32 3.758,40 0,19 %

 9.2.2  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6 5,97 7,37 44,22 0,00 %

 9.2.3  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 42 11,88 14,67 616,14 0,03 %

 9.2.4  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12 18,21 22,49 269,88 0,01 %

 9.2.5  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 20,15 24,89 746,70 0,04 %

 9.2.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15 10,13 12,51 187,65 0,01 %

 9.2.7  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,01 13,60 27,20 0,00 %

 9.2.8  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,99 17,28 69,12 0,00 %

 9.2.9  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 14,10 17,41 87,05 0,00 %

 9.2.10  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 23,18 28,63 57,26 0,00 %

 9.2.11  94704 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4 30,22 37,33 149,32 0,01 %

 9.2.12  94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2 40,64 50,20 100,40 0,01 %

 9.2.13  103974 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 18 11,39 14,07 253,26 0,01 %
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 9.2.14  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 5,75 7,10 28,40 0,00 %

 9.2.15  89492 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 8,92 11,01 121,11 0,01 %

 9.2.16  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 15,43 19,06 76,24 0,00 %

 9.2.17  89493 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,87 13,42 26,84 0,00 %

 9.2.18  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 8,14 10,05 10,05 0,00 %

 9.2.19  89620 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 12,81 15,82 142,38 0,01 %

 9.2.20  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 24,46 30,21 60,42 0,00 %

 9.2.21  103976 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 6 27,79 34,33 205,98 0,01 %

 9.2.22  89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 19,34 23,89 95,56 0,00 %

 9.2.23  103977 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,56 9,33 9,33 0,00 %

 9.2.24  89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 37 7,08 8,74 323,38 0,02 %

 9.2.25  104001 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 14,78 18,25 18,25 0,00 %

 9.2.26  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,78 9,61 9,61 0,00 %

 9.2.27  89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 12,69 15,67 62,68 0,00 %

 9.2.28  102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 2 843,60 1.042,18 2.084,36 0,10 %

 9.2.29  94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 41,21 50,91 101,82 0,01 %

 9.2.30  3689 ORSE Torneira plástica para lavatório, HERC 1195, 1/2" ou similar un 3 39,31 48,56 145,68 0,01 %
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 9.3 ESGOTO E VENTILAÇÃO 37.222,93 1,86 %

 9.3.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 18 22,08 27,27 490,86 0,02 %

 9.3.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 36 27,65 34,15 1.229,40 0,06 %

 9.3.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 42 34,34 42,42 1.781,64 0,09 %

 9.3.4  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 66 38,52 47,58 3.140,28 0,16 %

 9.3.5  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 107,66 133,00 1.064,00 0,05 %

 9.3.6  1672 ORSE Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto 
secundário, diâm = 40mm

un 5 19,12 23,62 118,10 0,01 %

 9.3.7  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,90 13,46 53,84 0,00 %

 9.3.8  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 10,69 13,20 118,80 0,01 %

 9.3.9  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 16,03 19,80 118,80 0,01 %

 9.3.10  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39 15,34 18,95 739,05 0,04 %

 9.3.11  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14 23,84 29,45 412,30 0,02 %

 9.3.12  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13 28,73 35,49 461,37 0,02 %

 9.3.13  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 27,95 34,52 276,16 0,01 %
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 9.3.14  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 40,68 50,25 100,50 0,01 %

 9.3.15  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 51,10 63,12 63,12 0,00 %

 9.3.16  104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8 34,06 42,07 336,56 0,02 %

 9.3.17  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 51,10 63,12 126,24 0,01 %

 9.3.18  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 4 42,78 52,85 211,40 0,01 %

 9.3.19  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8 47,58 58,78 470,24 0,02 %

 9.3.20  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 27 9,51 11,74 316,98 0,02 %

 9.3.21  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19 15,61 19,28 366,32 0,02 %

 9.3.22  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 18,06 22,31 490,82 0,02 %

 9.3.23  1586 ORSE Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm  
Rev. 01 - 10/2022

un 8 36,12 44,62 356,96 0,02 %

 9.3.24  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 11,13 13,75 13,75 0,00 %

 9.3.25  104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 5 34,06 42,07 210,35 0,01 %
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 9.3.26  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 1 47,58 58,78 58,78 0,00 %

 9.3.27  00000452 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,5 M PARA 
REDE DE ESGOTO (REF. SINAPI  97905)

UNID 2 305,15 376,98 753,96 0,04 %

 9.3.28  00000453 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,55 M PARA 
REDE DE ESGOTO (REF. SINAPI 97905)

UNID 1 327,66 404,79 404,79 0,02 %

 9.3.29  00000454 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,6 M PARA 
REDE DE ESGOTO (REF. SINAPI 97905)

UNID 4 303,16 374,52 1.498,08 0,07 %

 9.3.30  00000455 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,7 M PARA 
REDE DE ESGOTO (REF. SINAPI 97905)

UNID 1 341,88 422,35 422,35 0,02 %

 9.3.31  00000456 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,8 M PARA 
REDE DE ESGOTO (REF. SINAPI 97905)

UNID 1 376,16 464,70 464,70 0,02 %

 9.3.32  051888 SBC FOSSA SEPTICA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE 5000L NBR 7229 UN 1 6.904,41 8.529,70 8.529,70 0,43 %

 9.3.33  053044 SBC FILTRO ANAEROBIO 5000 LITROS UN 1 6.726,99 8.310,52 8.310,52 0,42 %

 9.3.34  1692 ORSE Caixa seca pvc 100 x 100 x 40 mm, c/ saída d = 40 mm, altura regulável c/ 
grelha redonda

un 2 66,94 82,69 165,38 0,01 %

 9.3.35  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 54 12,93 15,97 862,38 0,04 %

 9.3.36  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 9,82 12,13 206,21 0,01 %

 9.3.37  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,51 12,98 12,98 0,00 %

 9.3.38  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7 5,75 7,10 49,70 0,00 %

 9.3.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3 17,20 21,24 63,72 0,00 %
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 9.3.40  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 10,63 13,13 105,04 0,01 %

 9.3.41  00000457 Próprio Sumidouro conforme as especificações de projeto UNID 1 1.421,35 1.755,93 1.755,93 0,09 %

 9.3.42  98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1 397,34 490,87 490,87 0,02 %

 9.4 ÁGUA PLUVIAL 9.738,15 0,49 %

 9.4.1  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 42 31,49 38,90 1.633,80 0,08 %

 9.4.2  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 24 64,94 80,22 1.925,28 0,10 %

 9.4.3  89585 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 7 44,76 55,29 387,03 0,02 %

 9.4.4  89584 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 21 43,79 54,09 1.135,89 0,06 %

 9.4.5  89671 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 20 43,74 54,03 1.080,60 0,05 %

 9.4.6  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 6 76,34 94,31 565,86 0,03 %

 9.4.7  102989 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 26 29,84 36,86 958,36 0,05 %

 9.4.8  00000464 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,7X0,7 M 
PARA REDE DE DRENAGEM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 
0,15X0,5M (REF. SINAPI 99251)

UNID 1 937,80 1.158,55 1.158,55 0,06 %

 9.4.9  00000465 Próprio CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,7X0,5 M 
PARA REDE DE DRENAGEM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO DE 
0,15X0,5M (REF. SINAPI 99251)

UNID 1 722,67 892,78 892,78 0,04 %

 9.5 DRENOS 4.331,19 0,22 %

 9.5.1  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 66 18,56 22,92 1.512,72 0,08 %

 9.5.2  104316 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 12 25,24 31,18 374,16 0,02 %

 9.5.3  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 30 18,21 22,49 674,70 0,03 %
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 9.5.4  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 16 7,87 9,72 155,52 0,01 %

 9.5.5  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 14,27 17,62 70,48 0,00 %

 9.5.6  89498 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 14,33 17,70 35,40 0,00 %

 9.5.7  103974 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 3 11,39 14,07 42,21 0,00 %

 9.5.8  89622 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 15,23 18,81 112,86 0,01 %

 9.5.9  3147 ORSE Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 40 x 25mm un 3 22,43 27,71 83,13 0,00 %

 9.5.10  104324 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR 
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 15,04 18,58 37,16 0,00 %

 9.5.11  89623 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 20,93 25,85 51,70 0,00 %

 9.5.12  103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 2 5,24 6,47 12,94 0,00 %

 9.5.13  89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16 7,78 9,61 153,76 0,01 %

 9.5.14  070340 SBC CAIXA DE PASSAGEM P/ SPLIT 35X13X7CM DRENO INFERIOR DE PLAST UN 15 54,75 67,63 1.014,45 0,05 %

 9.6 REGISTROS 2.767,41 0,14 %

 9.6.1  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 47,50 58,68 117,36 0,01 %

 9.6.2  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 66,60 82,27 164,54 0,01 %

 9.6.3  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 18 89,90 111,06 1.999,08 0,10 %

 9.6.4  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1 85,46 105,57 105,57 0,01 %

 9.6.5  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 276,13 341,13 341,13 0,02 %

 9.6.6  9273 ORSE Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho - fornecimento e 
instalação

un 1 32,16 39,73 39,73 0,00 %
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 9.7 BANCADAS 40.305,83 2,01 %

 9.7.1  00000467 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 2,70 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 1 2.893,97 3.575,21 3.575,21 0,18 %

 9.7.2  00000468 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 1,40 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 1 1.679,43 2.074,76 2.074,76 0,10 %

 9.7.3  00000469 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 2,00 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 3 2.239,99 2.767,28 8.301,84 0,41 %

 9.7.4  00000470 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 2,20 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 1 2.426,84 2.998,11 2.998,11 0,15 %

 9.7.5  00000471 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 1,85 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 1 2.099,85 2.594,15 2.594,15 0,13 %

 9.7.6  00000472 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 0,95 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 1 1.259,01 1.555,38 1.555,38 0,08 %

 9.7.7  00000473 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 1,65 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(REF. SINAPI 86889)

UNID 1 1.909,33 2.358,78 2.358,78 0,12 %

 9.7.8  00000474 Próprio BANCADA DE AÇO INOX EM FORMATO "L", AISI 304, E=1,2MM, MEDIDAS 
DE 3,00 X 1,90 X 0,60 M, INCLUSO 2 CUBAS AÇO INOX RETANGULAR DE 
EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO COPO E SUPORTE EM MÃO FRANCESA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 86889)

UNID 1 4.738,99 5.854,54 5.854,54 0,29 %

 9.7.9  00000475 Próprio BANCADA DE AÇO INOX AISI 304 E=1,2MM, MEDIDAS DE 2,54 X 0,60 M, 
INCLUSO CUBA AÇO INOX RETANGULAR DE EMBUTIR C/ VÁLVULA, SIFÃO 
COPO, TANQUE DE INOX COM VÁLVULA E SIFÃO E EXPURGO FUNIL, 
FIXADO COM SUPORTE EM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 86889)

UNID 1 5.458,61 6.743,56 6.743,56 0,34 %

  



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

 9.7.10  00000483 Próprio BANCADA EM PORCELANATO, 2,00X0,60M,  COM DUAS CUBAS DE 
PORCELANA, FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1 1.564,56 1.932,85 1.932,85 0,10 %

 9.7.11  00000484 Próprio BANCADA EM PORCELANATO, 1,40X0,60M, COM UMA CUBA DE 
PORCELANA, FIXAÇÃO COM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 1 1.049,95 1.297,10 1.297,10 0,06 %

 9.7.12  00000441 Próprio BANCADA DE INOX DE 60 X 80CM PARA GUICHÊ (FARMÁCIA) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1 825,28 1.019,55 1.019,55 0,05 %

 9.8 LOUÇAS E METAIS 21.542,48 1,08 %

 9.8.1  86937 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 211,66 261,48 784,44 0,04 %

 9.8.2  86909 SINAPI TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14 122,45 151,27 2.117,78 0,11 %

 9.8.3  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 18 61,60 76,10 1.369,80 0,07 %

 9.8.4  4287 ORSE Dispenser para toalha interfolhada un 18 46,88 57,91 1.042,38 0,05 %

 9.8.5  11232 ORSE Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa un 4 163,26 201,69 806,76 0,04 %

 9.8.6  7229 ORSE Torneira cromada acionada com pedal mecânico (não utiliza energia elétrica) un 7 388,88 480,42 3.362,94 0,17 %

 9.8.7  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 86,57 106,94 106,94 0,01 %

 9.8.8  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 484,18 598,15 598,15 0,03 %

 9.8.9  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4 45,58 56,30 225,20 0,01 %

 9.8.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 49,55 61,21 244,84 0,01 %

 9.8.11  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 248,08 306,47 919,41 0,05 %

 9.8.12  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6 114,04 140,88 845,28 0,04 %

 9.8.13  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 349,90 432,26 1.296,78 0,06 %
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 9.8.14  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 396,33 489,62 2.937,72 0,15 %

 9.8.15  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 647,56 799,99 2.399,97 0,12 %

 9.8.16  190183 SBC DUCHA HIGIÊNICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1 286,82 354,33 354,33 0,02 %

 9.8.17  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 276,13 341,13 341,13 0,02 %

 9.8.18  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 52,24 64,53 193,59 0,01 %

 9.8.19  00000476 Próprio TANQUE AÇO INOX COM TODOS OS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (REF. SINAPI 86877)

UNID 2 645,56 797,52 1.595,04 0,08 %

 9.9 INFRAESTRUTURA DE AR 10.098,40 0,50 %

 9.9.1  97329 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 
INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130 62,88 77,68 10.098,40 0,50 %

 10 REVESTIMENTOS 279.440,09 13,96 %

 10.1 PINTURA 147.972,88 7,39 %

 10.1.1  00000460 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, TRÊS DEMÃOS, COR CONFORME MEMORIAL E PROJETO (REF. 
SINAPI 88489)

M² 642,91 23,77 29,36 18.875,83 0,94 %

 10.1.2  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 642,91 3,24 4,00 2.571,64 0,13 %

 10.1.3  3761 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de 
massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - 
R1

m² 615,27 163,36 201,81 124.167,63 6,20 %

 10.1.4  102220 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 114,4 16,69 20,61 2.357,78 0,12 %

 10.2 CHAPISCO, EMBOÇO E MASSA ÚNICA 103.207,94 5,16 %

 10.2.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
- FACHADA

m² 642,91 8,74 10,79 6.936,99 0,35 %

 10.2.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 
- INTERNO

m² 759,24 8,74 10,79 8.192,19 0,41 %

  



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

 10.2.3  87886 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM 
DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 222,32 14,51 17,92 3.983,97 0,20 %

 10.2.4  87535 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 366,29 35,74 44,15 16.171,70 0,81 %

 10.2.5  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 392,95 46,36 57,27 22.504,24 1,12 %

 10.2.6  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 642,91 42,77 52,83 33.964,93 1,70 %

 10.2.7  90409 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 222,32 41,71 51,52 11.453,92 0,57 %

 10.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE 28.259,27 1,41 %

 10.3.1  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

m² 366,29 62,45 77,15 28.259,27 1,41 %

 11 MUROS E ALAMBRADOS 243.315,47 12,15 %

 11.1 SAPATAS E PESCOÇOS 20.792,96 1,04 %

 11.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 18 102,78 126,97 2.285,46 0,11 %

 11.1.2  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 10 51,52 63,64 636,40 0,03 %

 11.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 372 14,99 18,51 6.885,72 0,34 %

 11.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8 20,10 24,83 198,64 0,01 %

 11.1.5  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 2 494,72 611,17 1.222,34 0,06 %

 11.1.6  96531 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 10 179,97 222,33 2.223,30 0,11 %

 11.1.7  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 10 594,23 734,11 7.341,10 0,37 %

 11.2 VIGAS BALDRAME 4.854,02 0,24 %
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 11.2.1  90091 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 2 5,99 7,40 14,80 0,00 %

 11.2.2  00000052 Próprio LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA - fornecimento e instalação m² 20 2,14 2,64 52,80 0,00 %

 11.2.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 
DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 0,4 155,38 191,95 76,78 0,00 %

 11.2.4  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 69 16,95 20,94 1.444,86 0,07 %

 11.2.5  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32 20,10 24,83 794,56 0,04 %

 11.2.6  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 2 594,23 734,11 1.468,22 0,07 %

 11.2.7  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 20 40,56 50,10 1.002,00 0,05 %

 11.3 ESTACAS BROCAS, MURETAS E ALAMBRADOS 134.071,97 6,70 %

 11.3.1  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 97 162,20 200,38 19.436,86 0,97 %

 11.3.2  00000058 Próprio Concreto usinado de 25MPa para estaca, slump = 100 +/- 20mm, incluso 
bombeamento com lança e adensamento.

M³ 9,4 569,31 703,32 6.611,20 0,33 %

 11.3.3  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,26 102,78 126,97 159,98 0,01 %

 11.3.4  00000479 Próprio ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), REDE EM CORDA DE 
NYLON FIO 4 10X10CM (EXCETO MURETA)

m² 313,1 200,38 247,54 77.504,77 3,87 %

 11.3.5  00000486 Próprio PORTAO EM TELA SOLDADA DE CORRER, CONFECCIONADA EM ARAME 
GALVANIZADO REV/ESTIDO EM PVC, MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, INCLUSO FERRAGENS E TRILHO (REF. SINAPI 74238/2 E 
85188) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M² 29 754,90 932,60 27.045,40 1,35 %

 11.3.6  00000488 Próprio Portão de abrir em tela de aço revestida em PVC, moldura em tubos de aco com 
duas folhas de abrir, incluso ferragens - fornecimento e instalação (REF. ORSE 
11532)

m² 3,5 766,39 946,79 3.313,76 0,17 %

 11.4 PILARES 31.631,48 1,58 %

 11.4.1  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 445 12,97 16,02 7.128,90 0,36 %
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 11.4.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 93 16,22 20,03 1.862,79 0,09 %

 11.4.3  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 3 594,23 734,11 2.202,33 0,11 %

 11.4.4  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 58 285,23 352,37 20.437,46 1,02 %

 11.5 CINTAS 9.759,24 0,49 %

 11.5.1  00000051 Próprio Concreto usinado de 25MPa, slump = 100 +/- 20mm, incluso bombeamento com 
lança e adensamento.

m³ 2 594,23 734,11 1.468,22 0,07 %

 11.5.2  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

m² 20 270,74 334,47 6.689,40 0,33 %

 11.5.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 76 14,50 17,91 1.361,16 0,07 %

 11.5.4  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 11 17,70 21,86 240,46 0,01 %

 11.6 ALVENARIA 42.205,80 2,11 %

 11.6.1  103330 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 127 101,07 124,86 15.857,22 0,79 %

 11.6.2  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 254 8,74 10,79 2.740,66 0,14 %

 11.6.3  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 254 42,77 52,83 13.418,82 0,67 %

 11.6.4  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 29,02 47,86 59,12 1.715,66 0,09 %

 11.6.5  00000460 Próprio APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, TRÊS DEMÃOS, COR CONFORME MEMORIAL E PROJETO (REF. 
SINAPI 88489)

M² 254 23,77 29,36 7.457,44 0,37 %

 11.6.6  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

m² 254 3,24 4,00 1.016,00 0,05 %

 12 PAVIMENTAÇÕES 243.156,17 12,15 %

 12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA 75.416,22 3,77 %

 12.1.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 197,96 0,72 0,88 174,20 0,01 %
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 12.1.2  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 197,96 94,20 116,37 23.036,60 1,15 %

 12.1.3  87620 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

m² 218,73 33,11 40,90 8.946,05 0,45 %

 12.1.4  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 36,77 29,65 36,62 1.346,51 0,07 %

 12.1.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,8 109,89 135,75 1.194,60 0,06 %

 12.1.6  00000427 Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M², REJUNTE EPÓXI (REF. SINAPI 87263) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 218,73 130,60 161,34 35.289,89 1,76 %

 12.1.7  21.10.081 CPOS Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e 
altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico

M 84,2 52,19 64,47 5.428,37 0,27 %

 12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 167.739,95 8,38 %

 12.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022

m² 188,33 16,27 20,09 3.783,54 0,19 %

 12.2.2  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 243,85 58,35 72,08 17.576,70 0,88 %

 12.2.3  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 268,48 72,09 89,05 23.908,14 1,19 %

 12.2.4  102501 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E  
= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 43 24,97 30,84 1.326,12 0,07 %

 12.2.5  
2401002060 

AGESUL PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO 
"CADEIRANTE", NA MEDIDA DE (1,20 X 1,20)M

UN 1 74,51 92,04 92,04 0,00 %

 12.2.6  
2401002061 

AGESUL PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA SINALIZAR VAGA DE 
ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO 
"IDOSO", NA MEDIDA DE (1,50 X 0,40)M

UN 1 43,95 54,29 54,29 0,00 %

 12.2.7  
2401002063 

AGESUL PINTURA E DEMARCACAO NO PISO PARA COMPLEMENTAR A VAGA DE 
ESTACIONAMENTO ACESSIVEL, NA MEDIDA DE (5,20 X 1,20)M

UN 1 150,80 186,29 186,29 0,01 %

 12.2.8  
2001004030 

AGESUL PINTURA DE FAIXAS DE DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA, L=10CM, 
APLICADA COM TRINCHA

M 80 15,10 18,65 1.492,00 0,07 %

 12.2.9  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 177,73 70,56 87,16 15.490,94 0,77 %
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 12.2.10  00000489 Próprio Piso tátil de concreto, colorido, alerta/direcional, intertravado, espessura 6cm - 
fornecimento e instalação

m² 59,16 113,14 139,77 8.268,79 0,41 %

 12.2.11  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 648,97 2,28 2,81 1.823,60 0,09 %

 12.2.12  96400 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 64,9 154,83 191,27 12.413,42 0,62 %

 12.2.13  95995 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO, ESPESSURA 5CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 32,45 1.618,40 1.999,37 64.879,55 3,24 %

 12.2.14  00000491 Próprio Execução de imprimação com asfalto diluido CM-30 (REF. SINAPI 96401) m² 648,97 11,58 14,30 9.280,27 0,46 %

 12.2.15  00000493 Próprio EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C 
(REF. SINAPI 96402)

m² 648,97 3,01 3,71 2.407,67 0,12 %

 12.2.16  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - DMT 
10KM

M3XKM 908,6 2,51 3,10 2.816,66 0,14 %

 12.2.17  100970 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - DMT 10KM

TXKM 829,03 1,90 2,34 1.939,93 0,10 %

 13 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 6.114,24 0,31 %

 13.1  101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 4 185,36 228,99 915,96 0,05 %

 13.2  00000123 Próprio LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM 
BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid 10 202,75 250,47 2.504,70 0,13 %

 13.3  00000477 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA FACE UNICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 11 189,76 234,42 2.578,62 0,13 %

 13.4  12138 ORSE Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm Un 4 23,27 28,74 114,96 0,01 %

 14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 34.106,55 1,70 %

 14.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO 
DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 28,05 156,30 193,09 5.416,17 0,27 %

 14.2  27.04.040 CPOS Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à 
impacto, altura de 131 mm

M 29,15 495,13 611,68 17.830,47 0,89 %

 14.3  00000478 Próprio Banco em madeira com estrutura em concreto e suporte metálico - fornecimento 
e instalação (Ref. IPPUJ C10.84.45.10.017)

UNID 5 926,41 1.144,48 5.722,40 0,29 %

 14.4  00000482 Próprio ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS (REF. SINAPI 
74073/002) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 1 160,27 197,99 197,99 0,01 %

 14.5  12048 ORSE Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado un 32 51,43 63,53 2.032,96 0,10 %

  



 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

 14.6  00000490 Próprio Letra em alumínio 15 x 15cm - instalado (REF. ORSE 12054) UNID 32 73,53 90,83 2.906,56 0,15 %

 15 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 109.394,96 5,46 %

 15.1  00000496 Próprio Administração local - UBS Alto Rio Maina UNID 1 88.550,24 109.394,96 109.394,96 5,46 %

Total Geral 2.001.870,91

_______________________________________________________________

Total sem BDI 1.620.554,05
Total do BDI 381.316,86
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