
DATA: 21/02/2024

BDI: 23,71%

SINAPI DESONERADO - 
12/23

SICRO - 10/23

DEINFRA

SEM BDI BDI COM BDI

1 124.840,18
1.1 1619003 Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica SICRO M3 475,00 75,21 17,83 93,04 44.195,09

1.2
93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
SINAPI M2 30,00 1.358,75 322,16 1680,91 50.427,29

1.3
93212 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 SINAPI M2 12,00 1.282,94 304,19 1587,13 19.045,50

1.4
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
SINAPI M2 3,00 310,09 73,52 383,61 1.150,84

1.5 42570 Instalacao provisoria de agua DEINFRA UN 1,00 1049,45 248,82 1298,27 1.298,27
1.6 43240 Instalacao provisoria de energia DEINFRA UN 1,00 3001,82 711,73 3713,55 3.713,55

1.7
99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 SINAPI M 50,00 80,99 19,20 100,19 5.009,64

2 19.818,21

2.1 5502167
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - 
caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ SICRO M3 940,80 6,62 1,57 8,19 7.704,78

2.2 5502951
Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de 
serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³

SICRO M3 100,00 17,95 4,26 22,21 2.220,59

2.3 5503041 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário SICRO M3 940,80 8,50 2,02 10,52 9.892,84

3 360.025,58
3.1 176.764,04

3.1.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 988,60 12,05 2,86 14,91 14.737,11

3.1.2
96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
SINAPI M3 13,02 708,59 168,01 876,60 11.413,29

3.1.3
96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

SINAPI M2 27,06 276,92 65,66 342,58 9.270,15

3.1.4
96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
SINAPI M2 12,00 34,29 8,13 42,42 509,04

3.1.5
90285 GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_09/2021

SINAPI M3 0,05 775,01 183,75 958,76 43,14

3.1.6
1513940 Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de 

cimento - confecção e assentamento
SICRO M3 27,00 372,79 88,39 461,18 12.451,82

3.1.7 104482 ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 SINAPI H 80,00 33,44 7,93 41,37 3.309,49

3.1.8
2306688 Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - 

resistência à compressão menor que 80MPa - D = 600 mm
SICRO M 60,00 1684,45 399,38 2083,83 125.029,99

3.2 183.261,54
3.2.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 7.507,51 12,05 2,86 14,91 111.914,86

3.2.2
100349 CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
SINAPI M3 65,49 682,04 161,71 843,75 55.257,30

3.2.3
100341 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE 

CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

SINAPI M2 327,60 39,70 9,41 49,11 16.089,38

] 4 812.851,97
4.1 37.865,79

4.1.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 625,61 12,05 2,86 14,91 9.326,00

4.1.2
90565 AQUISIÇÃO, LANÇAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO FCK=30MPA P/ 

OAE
DEIFRA M3 8,76 398,33 94,44 492,77 4.316,70

4.1.3
92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 70,00 166,76 39,54 206,30 14.440,92

4.1.4

92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SINAPI M2 70,00 107,93 25,59 133,52 9.346,41

4.1.5
307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento 

e instalação
SICRO DM3 3,84 91,73 21,75 113,48 435,76

4.2 38.432,20
4.2.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 1.460,68 12,05 2,86 14,91 21.774,44

4.2.2
90565 AQUISIÇÃO, LANÇAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO FCK=30MPA P/ 

OAE
DEINFRA M3 11,08 398,33 94,44 492,77 5.459,94

4.2.3
92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 31,67 166,76 39,54 206,30 6.533,48

4.2.4

92421 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 SINAPI M2 31,67 107,93 25,59 133,52 4.228,58

4.2.5
307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento 

e instalação
SICRO DM3 3,84 91,73 21,75 113,48 435,76

4.3 12.917,85
4.3.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 164,25 12,05 2,86 14,91 2.448,48

4.3.2
90565 AQUISIÇÃO, LANÇAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO FCK=30MPA P/ 

OAE DEINFRA M3 5,18 398,33 94,44 492,77 2.552,57

4.3.3
92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 13,84 162,75 38,59 201,34 2.786,52

OBRA: Ponte de concreto armado com longarinas protendidas

DESCRIÇÃO: Ponte de concreto armado com longarinas protendidas, composta de um passeio e uma pista de rolamento (vão de 50m), sobre o Rio Mãe Luzia, 
localizada na Rod. Municipal Padre Herval Fontanella no acesso ao Bairro Rio Jordão.

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR UNITÁRIO R$
PREÇO TOTAL R$

SERVIÇOS INICIAIS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

ITEM CÓDIGO

TRANSVERSINAS

FUNDAÇÃO RASA - SAPATA

SUPRAESTRUTURA
APOIO 1 E 3

CORTINAS E ALAS

APOIO 2

INFRAESTRUTURA

FONTE:

DESCRIÇÃO FONTE UND QTD



DATA: 21/02/2024

BDI: 23,71%

SINAPI DESONERADO - 
12/23

SICRO - 10/23

DEINFRA

OBRA: Ponte de concreto armado com longarinas protendidas

DESCRIÇÃO: Ponte de concreto armado com longarinas protendidas, composta de um passeio e uma pista de rolamento (vão de 50m), sobre o Rio Mãe Luzia, 
localizada na Rod. Municipal Padre Herval Fontanella no acesso ao Bairro Rio Jordão.

CLIENTE: MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

VALOR UNITÁRIO R$

FONTE:

4.3.4
92449 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 13,84 299,64 71,04 370,68 5.130,28

4.4 482.558,86
4.4.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 3.235,36 12,05 2,86 14,91 48.229,69

4.4.2
1106282 AQUISIÇÃO, LANÇAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO FCK=40MPA P/ 

OAE
DEINFRA M3 28,67 463,10 109,80 572,90 16.425,07

4.4.3 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação SICRO KG 1.335,64 11,89 2,82 14,71 19.646,09

4.4.4
4507770 Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e 

instalação
SICRO UN 34,00 607,11 143,95 751,06 25.535,90

4.4.5
4508183 Bainha metálica redonda D = 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, 

instalação e injeção de nata de cimento
SICRO M 843,20 52,78 12,51 65,29 55.056,02

4.4.6
3806423 Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste

SICRO UN 4,00 10002,40 2371,57 12373,97 49.495,88

4.4.7
5915369 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo 

mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t SICRO UN 4,00 7070,32 1676,37 8746,69 34.986,77

4.4.8
3106427 Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização 

de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
SICRO M2 375,34 39,80 9,44 49,24 18.480,46

4.4.9
92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
SINAPI M2 375,34 162,75 38,59 201,34 75.570,21

4.4.10
92449 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 375,34 299,64 71,04 370,68 139.132,77

4.5 241.077,27
4.5.1 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação SICRO KG 5.912,22 12,05 2,86 14,91 88.133,79

4.5.2
90565 AQUISIÇÃO, LANÇAMENTO E CURA DE CONCRETO USINADO FCK=30MPA P/ 

OAE
DEINFRA M3 46,98 398,33 94,44 492,77 23.150,52

4.5.3
92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 SINAPI M2 272,72 93,09 22,07 115,16 31.406,88

4.5.4
92508 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

SINAPI M3 272,72 108,59 25,75 134,34 36.636,30

4.5.5
89272 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 

M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP 
DIURNO. AF_11/2014

SINAPI CHP 24,00 211,05 50,04 261,09 6.266,16

4.5.6
307733 Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - 

fornecimento e instalação
SICRO M 54,00 377,86 89,59 467,45 25.242,33

4.5.7 2006408 Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação SICRO M 5,40 83,76 19,86 103,62 559,55
4.5.8 3816118 Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais SICRO M 50,00 95,08 22,54 117,62 5.881,17

4.5.9
3719529 Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e 

H = 810 mm
SICRO M 100,00 192,39 45,62 238,01 23.800,57

5 5430,94
5.1 5213401 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm SICRO M2 10 42,21 10,01 52,22 522,18

5.2 2419705
Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, 
espessura de até 120 μm

SICRO M2 38,00 10,16 2,41 12,57 477,62

5.3 5213864
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou 
diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

SICRO UN 4,00 472,72 112,08 584,80 2339,21

5.4 5213465
Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

SICRO UN 2,00 422,73 100,23 522,96 1045,92

5.5 5213441
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

SICRO UN 2,00 422,77 100,24 523,01 1046,02

6 269,07
6.1 4915672 Limpeza de ponte SICRO M 50,00 4,35 1,03 5,38 269,07

 R$                    253.608,64 
1.069.627,32R$                 

1.323.235,95R$         VALOR TOTAL:

LIMPEZA

VALOR BDI TOTAL: 
VALOR ORÇAMENTO:

LONGARINAS

SINALIZAÇÃO

LAJES
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